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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania:
Izolacji Scian zewnetrznych budynku potozonego w Katowicach przy ul. Ks. Kard. Stefana

Wyszynskiego 7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja techniczna stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych
w szczegolnosci wymagania, wiasciwosci materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania

i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot rob6t budowlanych niniejszej specyfikacji obejmuje:
1. organizacje placu budowy (zabezpieczenie placu budowy)
2. wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej — metoda iniekcji grawitacyjnej
3. wymiane rury spustowej w Scianie budynku
4. naprawe $cian wewnetrznych i sufitow
5. wywiezienie gruzu i uprzatniecie placu budowy
Do rohot towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do Swiadczen umownych, a nie sg
wymienione w umowie, w szczegdInosci:
- utrzymanie i likwidacja placu budowy
- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
- dziafania ochronne zgodne z warunkami BHP
- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych
- utrzymanie drobnych urzadzen
- zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowg
- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczer wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce.

Do robét specjalnych zalicza sie:
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- zabezpieczenie konstrukcji no$nej budynku podczas prac rozbiérkowych i demontazowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentaciji. Na wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koricowego robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane
za wielkosci  docelowe. Cechy materiatdw i wyrobéw powinny wykazywaé bliskg zgodno$é
z okre$lonymi  wymaganiami. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peti zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakosé

obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t budowlanych oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robét. Obszar prowadzenia robot powinien
byC zabezpieczony przed dostepem o0sdb trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega
odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjq majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace
przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach

budowlano-montazowych.
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Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentaciji. Na wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru korncowego robot.

Oznakowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa

budowlanego.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.). Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajacy okaze sie
niewystarczajacy na cele zaplecza. Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na

wiasny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich elementéw uszkodzonych drog, chodnikdw, trawnikow w wyniku przewozu nadmiernie

obcigzonych pojazdéw i fadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
i chodnikéw publicznych, trawnikéw. A takze usuwaC¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Zabezpieczenia interesow osob trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, {j. kable
itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca
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bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdtpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

BHP na budowie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli
szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikow

a w szczegobinosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow.

BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujacq Rozporzadzeniem ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
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pracy (tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1.6 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq

jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja obrazujgca cato$¢ wykonanych  robdt

(bez wykazywania stanu obiektu przed modernizacja).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych

preparat, ktory penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.
Koncéwka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajagce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod

ci$nieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego

Paker (konicéwka iniekcyjna) — urzadzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),

pozwalajace na wprowadzenie iniektu pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego
W murze.

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego ktorym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw.

Podtoze — element budynku, w ktorym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

robot.

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na budowe.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym

podcigganiem wilgoci, umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona,
obszaru normalnej wilgotnosci.
Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do
osiggniecia punktu rownowagi.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbiér wymagan

technicznych zwigzanych z realizacja obiektow, kontrola i odbiorem poszczegdinych elementow robdt.

Wilgotno§¢é masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu

suchego wyrazony w %.

Wilgotnos$¢é sorpceyijna [%] — stosunek masy pary wodnej wchtonietej przez materiat z otoczenia przy

stanie réwnowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy materiatu suchego,
wyrazony w %.

Wyréb budowlany - wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym

potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentow aby posiadaty:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce na koszt witasny. Miejsca czasowego skladowania materiatow

w obrebie terenu budowy bedg uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3 Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blachowkrety

Farba krzemianowa

Gips budowlany szpachlowy

Kolana do rury spustowej fi 110 mm

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong

Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60

Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60

tacznik do rury spustowej fi 110 mm

Masa do wypetniania otworéw przy wykonywaniu iniekcji

Obejmy do rury spustowej fi 110 mm

Ptyta gipsowo kartonowa grubosci 12,5 mm

Preparat do przeciwwilgociowej iniekcji

Preparat uszczelniajacy otwory po wykonaniu iniekcji

Rura spustowa PVC fi 110 mm

Srodek do odgrzybiania muréw

Srodek gruntujacy pod tynki
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Tasma spoinowa

Tynk podktadowy renowacyjny
Tynk renowacyjny

Wiertla

Woda przemystowa

Zaprawa cementowo — wapienne M7 (m.50)

2.4. Materiaty do iniekcji

Wykonanie izolacji metodg iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych wyrobow
0 konsystengij:

— ptynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikondw itp., gotowych do stosowania preparatow w formie
dostarczonej przez producenta badz po ich rozcienczeniu lub zmieszaniu sktadnikow,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym sktadnikiem ptynnym, preparatow na bazie

cementu.

2.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do iniekcji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegodinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej,

- sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robét
iniekcyjnych powinien sie konczy¢ przed zakohnczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych:

— preparatéw szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz materiatdw nieznanego pochodzenia,

— preparatéw iniekcyjnych nieposiadajacych certyfikatu potwierdzajacego ich skutecznose,

— preparatow do zasklepiania otworéw i wypetiania pustek w postaci rozcienczonych szlaméw,

tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatow.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i warunkach umowy.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania
techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania
przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrone osobom

obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,
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szczegGtowymi warunkami okre$lonymi w ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlano montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentow oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu okreslenia jakosci wykonywanych robot nalezy po
zakonczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.

Nalezy zadbac o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikow dysponujacy
wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty wykonywane w sposéb

ciggty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.

5.2. Wspoétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robo6t ikontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoSci za ich doktadnos$c¢.

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogélne i Warunki Szczegdlne Przetargu oraz
Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca zafatwia wszelkie wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktore sg
niezbedne do wykonania robdt, w tym w zakresie ochrony $Srodowiska oraz gospodarki odpadami

(zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami).

5.3. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji cisnieniowe;
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- prace przygotowawcze: roboty rozbiorkowe i demontazowe

- wymiana rur spustowych

- obudowa elementdéw konstrukcyjnych ptytami kartonowo — gipsowymi

- naprawa $cian wewnetrznych i sufitw: wykucie starych spoin i ich oczyszczenie
- przygotowania podtoza: odgrzybienie powierzchni

- spoinowanie murow

- wykonanie tynkdw renowacyjnych

- malowanie tynkow powtokg paroprzepuszczalng

- uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.4. Iniekcja ciSnieniowa

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapdw szeroko pojetych prac renowacyjnych,
w sktad ktorych, poza w. w. pracami wchodzi wykonanie wtornej izolacji pionowej elementow
zagtebionych w gruncie, odtworzenie izolacji posadzki oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych. Prace
iniekcyjne muszg by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami, oznacza to, Ze sposob
wykonywania iniekcji  (grawitacyjna, ci$nieniowa, jednostronna, dwustronna, jednorzedowa,
dwurzedowa) jest ustalany indywidualnie, dla kazdego przypadku, dlatego nalezy jg wykonywac
na podstawie dokumentacji projektowej robot renowacyjnych opracowanej dla konkretnego
budynku. Podstawowym dziataniem jest pobranie prébek muru celem ustalenia poziomu
zawilgocenia i stopnia zasolenia. Nalezy takze okresli¢ stan techniczny muru, ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na obecnos¢ pustek i rys.

Rzeczywiste zuzycie preparatow do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstepnych. Zabieg
ten pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja cisnieniowa. Wysoko$¢ ci$nienia
wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow wytrzymato$ciowych
konkretnego muru.

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ (usungé wyprawy
tynkarskie, wymalowania) i oceni¢ pas muru, w ktorym dokonywana bedzie iniekcja. Luzne fragmenty
muru nalezy usunag¢, uzupemié¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczysci¢ i zaspoinowa¢ odpowiednio do
wskazéwek producenta systemu. Informacje o wilasciwosciach muru i jego jednorodno$ci najlepiej
ustali¢ wykonujgc wiercenia probne (pozwala to takze na uzyskanie informacji 0 wtasciwo$ciach muru).
Wyniki tych badan nalezy zapisa¢ w protokole robot.

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie

technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. Najcze$ciej temperatura powietrza i podtoza (muru)
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w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5 st C i nie wyzsza od +30 st C. Zabronione
jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow iniekcyjnych.

Wymagania ogdlne:

- W zalezno$ci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

- W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywa¢ w spoinach.

- W murach wykonanych z materiatéw chionnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywa¢ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.
-W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywaé¢ iniekcje dwustronng tj. wierci¢ otwory
z obu stron muru, przy czym dtugos¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie
mniejsza niz 2/3 grubosci Sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor
z przeciwlegte] strony Sciany nalezy wykona¢ petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu
iniekcyjnego, wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacii
wykonac taki sam cykl z drugiej strony.

- Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym lub zabezpieczy¢ w inny sposob zalecany przez producenta systemu.

- Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie wystepowania
wody pod ci$nieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatdw systemowych przeznaczonych
do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

- Proces iniekcji cisnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostrozno$cig, przy regulacji ciSnienia.
Przy gwattownej zmianie cisnienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od
nowa od minimalnego cinienia.

- W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego
preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym
okreSlonym przez producenta systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru,
porowato$ci materiatu z ktorego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego
zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji oraz czasu jego tloczenia na
podstawie wiercen i iniekcji probnych. Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje sie
zuzycie podawane przez producenta systemu.

- W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej
przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajace
(reiniekcije).

- Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét izolacyjnych,
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nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Wykonywanie nawiertow

Nawierty wykonuje sie w miejscach wskazanych przez dokumentacje. Rzad otworéw musi
przecina¢ przynajmniej jedng spoine wsporczg (pozioma), optymalne sg dwie. Rozstaw otworow przy
iniekcji jednorzedowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat nachylenia 30° - 45°. Kazdy otwor
powinien koriczyé sie ok. 5 - 10 cm przed licem muru. Srednica otworéw przy iniekcji
ciSnieniowej zalezy od zastosowanych pakerow (zazwyczaj jest to 18mm), przy iniekcji
grawitacyjnej Srednica otworéw wynosi 2 - 3 cm. Po wywierceniu otwory  nalezy odpyli¢ przez

odessanie lub przedmuchanie czystym sprezonym powietrzem.

Iniekcja cisnieniowa

W oczyszczonych odwiertach obsadzic pakery. Iniekt wprowadza¢ pod ciSnieniem. Nalezy
trzymaC sie zasady: niskie ciSnienie — dtuzszy czas iniekcji. Iniekcje nalezy prowadzi¢ do
petnego wysycenia muru wokot otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ci$nienia na
konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyptywu iniektu, proces na tym konkretnym pakerze
przerwac i wykonac wstepna iniekcje z preparatu uszczelniajacego otwory po iniekciji.

Wykonujac iniekcje w suchym murze otwory nalezy najpierw zmoczy¢, np. wodg wapienna.
Po zakoniczeniu procesu wysycania muru nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢

zaprawa.

5.5. Roboty rozbidrkowe i demontazowe, roboty przygotowawcze podtoza

Przed przystapieniem do robét ustalic metode rozbidrki. Teren rozbiérek przed ich rozpoczeciem nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu osob trzecich
w bezposrednim sasiedztwie rozbiorki. Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby zniszczy¢
innych elementéw budynku

Wywoz gruzu z terenu budowy: Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz
z terenu budowy w odpowiedniej iloci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym
a jes$li zachodzi taka koniecznos¢ — zutylizowany.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysoko$ci i spadajace odtamki . Kierownik robét
powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu , miejsca gromadzenia
gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy odpig¢ lub zabezpieczy¢ instalacje
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elektryczne. Zabezpieczyc¢ stolarke okienng i drzwiowa.

Roboty przygotowawcze podtoza

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

* oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia. pozostatosci srodkow antyadhezyjnych,
mleczko cementowe, wykwity. luzne czastki materiatu podioza,

* wykucie starych spoin

* usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie. zeszlifowanie. wypetnienie zaprawg wyrownawcza).

* usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

« w przypadku istniejgcych podtozy usungC warstwe ztuszczen, spekan. odspajajacych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rozne rodzaje S$cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrdwnawcza.

* wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

* wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.6. Roboty tynkarskie

Wykonywanie tynkow renowacyjnych jest jednym z etapow szeroko pojetych prac renowacyjnych,
w skfad ktorych, poza w. w. pracami wchodzi odtworzenie izolacji poziomej, wykonanie wtornej izolacji
pionowej elementdw zagtebionych w gruncie oraz odtworzenie izolacji posadzki. Prace te musza by¢ ze
sobg skoordynowane. Podstawowym dziataniem jest ustalenie przyczyny zawilgocenia budynku oraz
pobranie probek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i stopnia zasolenia. Zakres prac
renowacyjnych jest ustalany indywidualnie dla kazdego przypadku.

Tynkdw renowacyjnych nie nalezy stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej,
najlepiej architektonicznie strefie, w ktdrej znajdujg sie uszkodzenia $cian. Tynk renowacyjny nie
zastepuje hydroizolacji i nie moze by¢ obsypany gruntem. W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano

tynk renowacyjny nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Przygotowanie podioza

Podtozem pod system tynkow renowacyjnych najczesciej jest:
« mur tradycyjny z elementéw ceramicznych (cegta, pustak, bloczki betonowe, inne elementy
drobnowymiarowe) na tradycyjnej zaprawie cementowe;j i/lub wapiennej

* mur kamienny na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej
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* mur mieszany na tradycyjnej zaprawie cementowej ilub wapiennej

* Dbeton/zelbet

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80cm powyzej najwyzszej widoczne; linii
zasolenia i/lub zawilgocenia. Usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru.
Znajdujace sie na murze farby, bitumy, objawy korozji biologicznej (mchy, porosty), wykwity solne, itp.
nalezy usung¢ catkowicie. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto
2 cm. Powierzchnie oczyscié mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lub sprezonym
powietrzem, sptukanie wodg, itp). Niektore rodzaje zanieczyszczen (np. stare powfoki bitumiczne)
mogq by¢ usuniete przez piaskowanie, zanieczyszczenia olejowe przez zmycie za pomocg detergentu
lub usuniete przez szlifowanie. Gruz usung¢ z terenu budowy. Objawy korozji biologicznej (mchy,
grzyby pleSniowe, domowe, itp.) usungé mechanicznie oraz zastosowa¢ odpowiednie preparaty

biobdjcze.

Wykonanie systemu tynkéw

Prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza). Nalezy
przestrzegaC wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynkéw
Z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem.
Nalezy pozostawi¢ tam szczeline. Obsadzenie elementdéw instalacji elektrycznych (przewody, gniazdka,
przetaczniki, itp.) na powierzchniach otynkowanych tynkiem renowacyjnym jest mozliwe tylko za
pomocg cementowych zapraw. Zabrania si¢ stosowania jakichkolwiek materiatdw na bazie gipsu na
powierzchniach otynkowanych lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Przed naktadaniem
dalszych warstw systemu tynkéw odczekaé, az poprzednia stwardnienie (co najmniej 24 godziny
w warunkach normalnych). Przy wielowarstwowym naktadaniu Swiezo natozony tynk nalezy delikatnie
wygtadzi¢, a nastepnie nada¢ mu szorstkoS¢ przez poziome przeciggniecie np. miottg lub pacq
0 drobnych, trojkatnych zebach. Przed naniesieniem drugiej warstwy tynku nalezy tez usungé
mechanicznie, np. miotta, ewentualne zanieczyszczenia. Ostatnia, $wiezq jeszcze warstwe tynku
Scigga sie zmoczong listwg aluminiowa. Jak tylko powierzchnia zmatowieje, nalezy wygtadzi¢ tynk
migkka gabka. Po zwigzaniu ostatniej warstwy, powierzchnie delikatnie przeciera sie jeszcze raz
gabka. Tynki renowacyjne naktada sie w tradycyjny sposéb, za pomocg kielni i pacy. W celu
uzyskania rownej powierzchni Sciany mozna stosowa¢ drewniane listwy profilowe. Przy naktadaniu
natryskowym koncdwke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym  wahadtowo-posuwistym,
zachowujac optymalng odlegtos¢ koncowki od powierzchni  tynkowanej, wynoszacq 18-20 cm (oile
specyfikacja konkretnego agregatu nie méwi inaczej).
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Pielegnacja tynkow

Swiezo naniesiony tynk renowacyjny nalezy chronié przed zbyt szybka utrata wody (storice, wiatr,
wysokie temperatury) np. przez ostoniecie siatkami. W przypadku zbyt szybkiego wysychania nalezy
powierzchnig tynku ponownie zwilzy¢. W pomieszczeniach piwnicznych nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki wigzania i twardnienia tynku, tzn. temperature nie nizszg niz +5 0 C i wilgotnos¢ wzgledng

powietrza nie wyzszg niz 60%.

Warstwy wykoriczeniowe.

Wg zalecenn WTA do wymalowan mozna stosowac dyfuzyjne powtoki malarskie (S D <0,2m) takie jak:
« farby silikonowe
« farby silikatowe (krzemianowe)
« farby wapienne

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;

5.7. Malowanie

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych
(w przypadku robdt malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze nie
wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystagpienia opadow w trakcie prowadzenia robot
malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢
zrédtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
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* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
+ zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Elementy kontroli jakosci robét:

1. Zasady kontroli jakosci robot,
2. Pobieranie probek,
3. Badaniai pomiary,
4. Certyfikaty i deklaracje,
Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystgpieniem do robot iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych
przegrdd oraz kontrole jakoSci materiatéw, ktore bedq wykorzystywane do wykonywania robot a takze

kontrole przygotowania przegrody do iniekcj.

Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajgce okreslenie
rodzaju iniekcji, sSrednicy i rozstawu otworow iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu ttoczenia
preparatu iniekcyjnego, ktdrych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej. W celu okreslenia rzeczywistego zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia
i iniekcje probna.

Kontrola jakosci materiatéw
Materiatly uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym projekcie
budowlanym.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
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— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobow
iniekcyjnych,
- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcjg kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie
badan wstepnych w zakresie:

— wytrzymatosci i statecznosci przegrody,— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,

— obecnos$¢ pustek, kawern,

— wystepowania rys i spekan (szeroko$¢ i dtugosc rys),

— wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ odstonigcia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktorym wykonywana bedzie
iniekcja,

— obecno$¢ luznych fragmentdw muru, niewypetnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,

- sposdb przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),

— wilgotnos¢ i temperature przegrody oraz powietrza.

Wyglad  powierzchni  przegrody nalezy oceni¢  wizualnie, z odlegtosci  0,5-1 m,
w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy oceni¢ za
pomocg odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Wyniki badan powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile

jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt iniekcyjnych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentow wyrobdw stosowanych do iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosc¢, liniowo$¢ otworéw oraz stopien
ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego, co moze wskazywa¢ na obecno$¢ kawern ispekan w murze. Podczas wykonywania

prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezaco idokumentowa¢ w formie protokotu co najmniej
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nastepujace dane i parametry:

— warunki  wilgotnosciowe  (ewentualnie  obcigzenie wodg przy iniekcjach  kurtynowych)
oraz zasolenie panujace w przegrodzie w czasie robdt,

— wilgotno$¢ wzgledng powietrza,

— temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

— wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow,

— informacje dotyczace przegrody: grubo$¢, rodzaj i materiaty z ktdrych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj
i zasada dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gteboko$¢ i kat
nachylenia otworow, w iniekcji ci$nieniowej — rodzaj pompy i ci$nienie podczas iniekcj,

— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w $2€zeg0Inosci
w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania przegrod (podiozy),

— prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtornej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. W szczegoinoSci konieczny jest protokot
dokumentujacy kontrole procesu iniekcji, prowadzony na biezaco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

— ciggto$¢ izolacji wtdrnej,

—zgodno$¢ rozstawu otwordw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,

— sposdb wykonania iniekcji w naroznikach Scian,

— dokfadno$¢ zasklepienia otworow,

— stan nasycenia przegrody.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar
przeprowadzony z doktadnoscig do 0,1 cm. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi niniejszej ST, opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym
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przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu izolacji wtoérnej metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne
z zaleceniami dokumentaciji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni
i dodatkowo 6 miesiecy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skutecznos¢ poprzez
pomiar wilgotno$ci masowej przegrody powyzej izolacji wtérnej (na wysokosci 30 cm i 55 c¢m od
poziomu gornych otworow iniekcyjnych) i okreSlenie spadku wilgotnoSci masowej. Jezeli
wilgotno$¢ masowa jest zblizona do wilgotno$ci sorpcyjnej, a spadek wilgotno$ci masowej wynosi co

najmniej 70%, to nalezy uznac ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okre$long powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla

ktorych ww. dokumenty nie s wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac

dokumenty okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww.

dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Propozycie, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny byC przedtozone zamawiajgcemu
w formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajacego przekazywane bedg wykonawcy
w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania palcu budowy, umowa,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.
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6.5. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot, przebieg Robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
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Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot

ObmiarrRobo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakfadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okre$lic zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilodci robot, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw fgczng powierzchnie $cian tgcznie
z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej faczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w

tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielko$ci).

25



STWIOR - Etap Il - izolacja $cian wewnetrznych budynku Katowice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyriskiego 7

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony

Z inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikaciji technicznej i umowie, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koricowy

c) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca
w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pismie. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony

niezwtocznie od daty zawiadomienia. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ustala inspektor nadzoru
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w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan

inspektor nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Catkowite zakoriczenie
rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byC stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien
nastgpi¢ w terminie ustalonym zgodnie z umowg, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajgcego
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng.. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegolnych elementach i asortymentach odbiega od
wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza Decyzje o tym, czy
roboty kwalifikujqg sie do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajagcy W oparciu

o dokumentacije i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koricowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robot uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje sie
odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych. Podstawg ptatnosci jest faktura VAT
wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg

postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r.
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Z pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom [. Budownictwo
Ogdlne

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z p6zniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2. Zaprawa murarska

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

— PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

— WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

— WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

— WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087)

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 .
Nr 198, poz. 2041)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykorczeniowe,
zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003)

28



STWIOR - Etap Il - izolacja $cian wewnetrznych budynku Katowice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyriskiego 7

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynki renowacyjne wewnetrzne i

zewnetrzne. (Promocja, 2007)
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