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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania:  

Izolacji ścian zewnętrznych budynku położonego w Katowicach przy ul. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 7 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Specyfikacja techniczna stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących 

w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania  

i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiot robót budowlanych niniejszej specyfikacji obejmuje: 

1. organizację placu budowy (zabezpieczenie placu budowy) 

2. wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej – metodą iniekcji grawitacyjnej 

3. wymianę rury spustowej w ścianie budynku  

4. naprawę ścian wewnętrznych i sufitów 

5. wywiezienie gruzu i uprzątnięcie placu budowy 

Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są 

wymienione w umowie, w szczególności: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

− działania ochronne zgodne z warunkami BHP 

− dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 

− utrzymanie drobnych urządzeń 

− zabezpieczenie robót przed wodą opadową 

− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę. 

Do robót specjalnych zalicza się: 
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− zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynku podczas prac rozbiórkowych i demontażowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jeśli jest 

wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy 

przez zamawiającego stanowią część umowy.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane 

za wielkości docelowe. Cechy materiałów i wyrobów powinny wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość 

obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie 

trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien 

być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega 

odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 

budowlano-montażowych. 
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Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jeśli jest 

wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

 

Oznakowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, 

zaopatrzenie w wodę i kanalizacje, itp.). Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się 

niewystarczający na cele zaplecza. Wykonawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na 

własny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich elementów uszkodzonych dróg, chodników, trawników w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

i chodników publicznych, trawników. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

Zabezpieczenia interesów osób trzecich:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, tj. kable 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  

 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 

utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c) możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

BHP na budowie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli 

szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników 

a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. 

BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
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pracy (tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45450000-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 

45410000-4 Tynkowanie 

45453100-8 Roboty renowacyjne  

45442100-8 Roboty malarskie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.6 Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i Projektantem.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca całość wykonanych robót 

(bez wykazywania stanu obiektu przed modernizacja). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych 

preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę 

przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.  

Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod 

ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 

wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 
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Zamawiającego 

Paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),  

 pozwalające na wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego   

w murze. 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  

Zamawiającego którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw. 

Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. 

Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 

podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, 

obszaru normalnej wilgotności. 

Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do 

osiągnięcia punktu równowagi.  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań 

technicznych związanych z realizacja obiektów, kontrola i odbiorem poszczególnych elementów robót. 

Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału 

suchego wyrażony w %.  

Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy 

stanie równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, 

wyrażony w %. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane  przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 

takich wytwórców i producentów aby  posiadały:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. Miejsca czasowego składowania materiałów  

w obrębie terenu budowy będą uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

2.3 Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Blachowkręty  

Farba krzemianowa 

Gips budowlany szpachlowy 

Kolana do rury spustowej fi 110 mm  

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną 

Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 

Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 

Łącznik do rury spustowej fi 110 mm  

Masa do wypełniania otworów przy wykonywaniu iniekcji 

Obejmy do rury spustowej fi 110 mm 

Płyta gipsowo kartonowa grubości 12,5 mm 

Preparat do przeciwwilgociowej iniekcji 

Preparat uszczelniający otwory po wykonaniu iniekcji 

Rura spustowa PVC fi 110 mm 

Środek do odgrzybiania murów 

Środek gruntujący pod tynki 
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Taśma spoinowa 

Tynk podkładowy renowacyjny 

Tynk renowacyjny 

Wiertła 

Woda przemysłowa 

Zaprawa cementowo – wapienne M7 (m.50) 

2.4. Materiały do iniekcji  

Wykonanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych wyrobów  

o konsystencji:  

– płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania preparatów w formie 

dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu składników,  

– sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym, preparatów na bazie 

cementu.  

2.5. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji  

Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 – są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych:  

– preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia,  

– preparatów iniekcyjnych nieposiadających certyfikatu potwierdzającego ich skuteczność,  

– preparatów do zasklepiania otworów i wypełniania pustek w postaci rozcieńczonych szlamów, 

tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiałów. 



 

STWiOR - Etap II – izolacja ścian wewnętrznych budynku Katowice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7 

 

12 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania 

techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania 

przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom 

obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z projektem, 
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szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru 

robót budowlano montażowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu określenia jakości wykonywanych robót należy po 

zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący 

właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były wykonywane w sposób 

ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach  

i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych  

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu oraz 

Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. Wykonawca załatwia wszelkie wymagane 

przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, które są 

niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami 

(zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami).  

5.3. Kolejność wykonywania robót: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej 
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- prace przygotowawcze: roboty rozbiórkowe i demontażowe 

- wymiana rur spustowych 

- obudowa elementów konstrukcyjnych płytami kartonowo – gipsowymi 

- naprawa ścian wewnętrznych i sufitów: wykucie starych spoin i ich oczyszczenie 

- przygotowania podłoża: odgrzybienie powierzchni 

- spoinowanie murów 

- wykonanie tynków renowacyjnych 

- malowanie tynków powłoką paroprzepuszczalną 

- uporządkowanie terenu wokół budynku. 

5.4. Iniekcja ciśnieniowa 

Odtwarzanie  izolacji  poziomej  jest  jednym  z  etapów  szeroko  pojętych  prac  renowacyjnych,   

w  skład  których,  poza  w. w.  pracami  wchodzi  wykonanie  wtórnej  izolacji  pionowej  elementów  

zagłębionych  w gruncie, odtworzenie  izolacji posadzki oraz  wykonanie tynków renowacyjnych.   Prace 

iniekcyjne muszą być  skoordynowane  z  pozostałymi  pracami,  oznacza  to,  że  sposób  

wykonywania  iniekcji  (grawitacyjna, ciśnieniowa,  jednostronna,  dwustronna,  jednorzędowa,  

dwurzędowa)  jest  ustalany  indywidualnie,  dla każdego  przypadku,  dlatego  należy  ją  wykonywać  

na  podstawie  dokumentacji  projektowej  robót renowacyjnych  opracowanej  dla  konkretnego  

budynku.  Podstawowym  działaniem  jest  pobranie  próbek muru  celem  ustalenia  poziomu  

zawilgocenia  i  stopnia  zasolenia.  Należy  także  określić  stan  techniczny muru, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na obecność pustek i rys.   

Rzeczywiste zużycie preparatów do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji wstępnych.  Zabieg 

ten pozwala także na oszacowanie  czasu trwania nasycenia muru.  

Podstawowym  sposobem  wykonywania  iniekcji  jest  iniekcja  ciśnieniowa. Wysokość  ciśnienia  

wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych 

konkretnego muru.  

Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić (usunąć wyprawy 

tynkarskie, wymalowania) i ocenić pas muru, w którym dokonywana będzie iniekcja. Luźne fragmenty 

muru należy usunąć, uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i zaspoinować odpowiednio do 

wskazówek  producenta systemu. Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej 

ustalić wykonując wiercenia próbne (pozwala to także na uzyskanie informacji o właściwościach muru). 

Wyniki tych badań należy zapisać w protokole robót.   

Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż podano w instrukcji (karcie 

technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i podłoża (muru)  
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w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5 st C i nie wyższa od +30 st C. Zabronione 

jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 

preparatów iniekcyjnych. 

Wymagania ogólne: 

- W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo. 

- W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach. 

- W  murach  wykonanych  z  materiałów  chłonnych  (np.  piaskowiec,  cegła)  otwory  dla 

wprowadzenia  preparatu  należy  wykonywać  w  materiale  konstrukcyjnym  muru  a  nie w spoinie. 

- W  murach  grubych  (od  60  cm)  zaleca  się  wykonywać  iniekcję  dwustronną  tj.  wiercić otwory   

z  obu  stron  muru,  przy  czym  długość  otworu  powinna  być  taka,  by  w  rzucie poziomym  była  nie  

mniejsza  niż  2/3  grubości  ściany.  W  celu  uniknięcia  ewentualnego trafienia otworu w otwór  

z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie,  aplikację  preparatu  

iniekcyjnego,  wypełnienie  otworów  zaprawą  z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji 

wykonać taki sam cykl z drugiej strony.  

- Otwory,  w  których  stwierdzono  niewielkie  spękania,  zarysowania  muru  należy  zalać mlekiem  

wapiennym  lub  zabezpieczyć  w  inny  sposób  zalecany  przez  producenta systemu. 

- Iniekcję  wykonuje  się  w  obszarze  występowania  wilgoci  bezciśnieniowej.  W  strefie występowania  

wody  pod  ciśnieniem  iniekcję  można  wykonywać  tylko  z  materiałów systemowych  przeznaczonych  

do  takiego  zastosowania,  zgodnie  z  zaleceniami  ich producenta. 

- Proces  iniekcji  ciśnieniowej  należy  przeprowadzać  z  dużą  ostrożnością,  przy  regulacji ciśnienia.  

Przy  gwałtownej  zmianie  ciśnienia  na  manometrze  proces  iniekcji  należy przerwać i rozpocząć od 

nowa od minimalnego ciśnienia. 

- W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie określonego  

preparatu  do  iniekcji  nie  jest  w  każdym  przypadku  jednakowe,  zgodne  ze zużyciem  teoretycznym  

określonym  przez  producenta  systemu.  Rzeczywiste  zużycie zależy od faktycznego stanu muru, 

porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego 

zalecane jest określanie koniecznego zużycia  materiału  do  iniekcji  oraz  czasu  jego  tłoczenia  na  

podstawie  wierceń  i  iniekcji próbnych. Przy  nieprzeprowadzaniu  iniekcji  próbnych  przyjmuje  się  

zużycie  podawane  przez producenta systemu. 

- W  razie  potrzeby  tzn.  przy  niedostatecznym  wysyceniu  preparatem  iniekcyjnym izolowanej 

przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje doszczelniające 

(reiniekcje). 

- Powierzchnie  ścian,  posadzek  i  innych  elementów,  w  strefie  wykonywania  robót izolacyjnych, 
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należy chronić przed zabrudzeniem zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  

Wykonywanie nawiertów 

Nawierty  wykonuje  się  w  miejscach  wskazanych  przez  dokumentację. Rząd otworów musi 

przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą), optymalne są dwie.  Rozstaw otworów przy 

iniekcji jednorzędowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kąt nachylenia 30° - 45°. Każdy  otwór  

powinien  kończyć  się  ok.  5  -  10  cm  przed  licem  muru.  Średnica  otworów  przy iniekcji 

ciśnieniowej  zależy  od  zastosowanych  pakerów  (zazwyczaj  jest  to  18mm),  przy iniekcji  

grawitacyjnej średnica otworów wynosi 2 - 3 cm. Po  wywierceniu  otwory    należy  odpylić  przez  

odessanie  lub  przedmuchanie  czystym  sprężonym powietrzem. 

Iniekcja ciśnieniowa 

W  oczyszczonych  odwiertach  obsadzić  pakery.  Iniekt  wprowadzać  pod  ciśnieniem. Należy  

trzymać  się  zasady:  niskie  ciśnienie  –  dłuższy  czas  iniekcji.  Iniekcje  należy  prowadzić  do 

pełnego  wysycenia  muru  wokół  otworu.  Jeżeli  podczas  iniekcji  dojdzie  do  spadku  ciśnienia  na 

konkretnym  pakerze  lub  niekontrolowanego  wypływu  iniektu,  proces  na  tym  konkretnym  pakerze 

przerwać i wykonać wstępną iniekcję z preparatu uszczelniającego otwory po iniekcji. 

Wykonując iniekcję  w suchym murze otwory należy najpierw zmoczyć, np. wodą wapienną. 

Po zakończeniu procesu wysycania muru należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić 

zaprawą.   

 

5.5. Roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty przygotowawcze podłoża 

Przed przystąpieniem do robót ustalić metodę rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich  

w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby zniszczyć 

innych elementów budynku 

Wywóz gruzu z terenu budowy: Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz  

z terenu budowy w odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym  

a jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany.  

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki . Kierownik robót 

powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu , miejsca gromadzenia 

gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 
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elektryczne. Zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. 

Roboty przygotowawcze podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robot zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. pozostałości środków antyadhezyjnych, 

mleczko cementowe, wykwity. luźne cząstki materiału podłoża, 

• wykucie starych spoin 

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie. zeszlifowanie. wypełnienie zaprawą wyrównawczą). 

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań. odspajających się tynków 

i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (rożne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą. 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.6. Roboty tynkarskie 

Wykonywanie tynków renowacyjnych jest jednym z etapów szeroko pojętych prac  renowacyjnych,  

w skład których, poza w. w. pracami wchodzi odtworzenie izolacji poziomej,  wykonanie wtórnej izolacji 

pionowej elementów zagłębionych w gruncie oraz odtworzenie  izolacji posadzki. Prace te musza być ze 

sobą skoordynowane. Podstawowym działaniem  jest ustalenie przyczyny zawilgocenia budynku oraz 

pobranie próbek muru celem ustalenia  poziomu zawilgocenia i stopnia zasolenia. Zakres prac 

renowacyjnych jest ustalany  indywidualnie dla każdego przypadku.   

Tynków renowacyjnych nie należy stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na wydzielonej, 

najlepiej architektonicznie strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian. Tynk renowacyjny nie 

zastępuje hydroizolacji i nie może być obsypany gruntem. W  pomieszczeniach, w których zastosowano 

tynk renowacyjny należy zapewnić skuteczną  wentylację.  

Przygotowanie podłoża  

Podłożem pod system tynków renowacyjnych najczęściej jest:  

•  mur tradycyjny z elementów ceramicznych (cegła, pustak, bloczki betonowe, inne elementy 

drobnowymiarowe) na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej  

•  mur kamienny na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej  
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•  mur mieszany na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej  

•   beton/żelbet  

Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości  około 80cm powyżej najwyższej  widocznej linii 

zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą  zaprawę i fragmenty muru. 

Znajdujące się na murze farby, bitumy, objawy korozji  biologicznej (mchy, porosty), wykwity solne, itp. 

należy usunąć całkowicie. Wykuć lub  wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około  

2 cm. Powierzchnię oczyścić  mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lub sprężonym 

powietrzem, spłukanie  wodą, itp). Niektóre rodzaje zanieczyszczeń (np. stare powłoki bitumiczne) 

mogą być  usunięte przez piaskowanie, zanieczyszczenia olejowe przez zmycie za pomocą detergentu 

lub usunięte przez szlifowanie. Gruz usunąć z terenu budowy. Objawy korozji biologicznej  (mchy, 

grzyby pleśniowe, domowe, itp.) usunąć mechanicznie oraz zastosować odpowiednie  preparaty 

biobójcze.   

Wykonanie systemu tynków 

Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża).  Należy 

przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu  tradycyjnych tynków  

z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. 

Należy pozostawić tam  szczelinę. Obsadzenie elementów instalacji elektrycznych (przewody, gniazdka, 

przełączniki, itp.) na  powierzchniach otynkowanych tynkiem renowacyjnym jest możliwe tylko za 

pomocą  cementowych zapraw. Zabrania się stosowania jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na  

powierzchniach otynkowanych lub stykających się z tynkiem renowacyjnym.   

Prace tynkarskie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Przed nakładaniem 

dalszych warstw systemu tynków odczekać, aż poprzednia stwardnienie (co najmniej 24 godziny  

w warunkach normalnych). Przy wielowarstwowym nakładaniu świeżo  nałożony tynk należy delikatnie 

wygładzić, a następnie nadać mu szorstkość przez poziome  przeciągnięcie np. miotłą lub pacą  

o drobnych, trójkątnych zębach. Przed naniesieniem  drugiej warstwy tynku należy też usunąć 

mechanicznie, np. miotłą, ewentualne  zanieczyszczenia. Ostatnią, świeżą jeszcze warstwę tynku 

ściąga się zmoczoną listwą  aluminiową. Jak tylko powierzchnia zmatowieje, należy wygładzić tynk 

miękką gąbką. Po  związaniu ostatniej warstwy, powierzchnię delikatnie przeciera się jeszcze raz 

gąbką. Tynki  renowacyjne  nakłada się w tradycyjny sposób, za pomocą kielni i pacy. W celu  

uzyskania równej powierzchni ściany można stosować drewniane listwy profilowe. Przy nakładaniu 

natryskowym końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym  wahadłowo-posuwistym, 

zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni  tynkowanej, wynoszącą 18-20 cm (o ile 

specyfikacja konkretnego agregatu nie mówi  inaczej). 
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Pielęgnacja tynków  

Świeżo naniesiony tynk renowacyjny należy chronić przed zbyt szybką utratą wody (słońce,  wiatr, 

wysokie temperatury) np. przez osłonięcie siatkami. W przypadku zbyt szybkiego  wysychania należy 

powierzchnię tynku ponownie zwilżyć. W pomieszczeniach piwnicznych  należy zapewnić odpowiednie 

warunki wiązania i twardnienia tynku, tzn. temperaturę nie  niższą niż +5 0 C i wilgotność względną 

powietrza nie wyższą niż 60%.   

Warstwy wykończeniowe.  

Wg zaleceń WTA do wymalowań można stosować dyfuzyjne powłoki malarskie (S D ≤0,2m)  takie jak:  

•  farby silikonowe  

•  farby silikatowe (krzemianowe)  

•  farby wapienne  

Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

5.7. Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych 

(w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym 

zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze nie 

wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. 

 w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót 

malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Prace malarskie na 

elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić  

z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
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• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Elementy kontroli jakości robót: 

 Zasady kontroli jakości robót, 

 Pobieranie próbek, 

 Badania i pomiary, 

 Certyfikaty i deklaracje, 

 Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. 

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych 

Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych 

przegród oraz kontrolę jakości materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót a także 

kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji. 

Badania wstępne 

Przed  przystąpieniem  do  iniekcji  należy  przeprowadzić  badania  wstępne  umożliwiające określenie  

rodzaju  iniekcji,  średnicy  i  rozstawu  otworów  iniekcyjnych  oraz  zużycia  i  czasu tłoczenia  

preparatu  iniekcyjnego,  których  nie  przeprowadzono  w  trakcie  opracowywania dokumentacji  

projektowej.  W  celu  określenia  rzeczywistego  zużycia  iniektu  najlepiej przeprowadzić wiercenia  

i iniekcję próbną. 

Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym projekcie 

budowlanym. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
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– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 

o dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów 

iniekcyjnych, 

– stan  opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania 

materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Badania przygotowania przegrody do iniekcji 

Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru) o ile jej nie dokonano w trakcie 

badań wstępnych w zakresie: 

– wytrzymałości i stateczności przegrody,– grubości i stopnia jednorodności przegrody, 

– obecność pustek, kawern, 

– występowania rys i spękań (szerokość i długość rys), 

– wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok). 

Po  przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych  należy sprawdzić: 

– prawidłowość  odsłonięcia  i  oczyszczenia  pasa  przegrody,  w  którym  wykonywana  będzie 

iniekcja, 

– obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys, 

– sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia), 

– wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza. 

Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m,  

w rozproszonym świetle  dziennym  lub  sztucznym.  Wilgotność  i  temperaturę  należy  ocenić  za  

pomocą odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 

Wyniki  badań  powinny  odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile 

jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych 

z dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  ST  i kartami  technicznymi  lub  instrukcjami 

producentów wyrobów stosowanych do iniekcji.  

Przed  rozpoczęciem  iniekcji  należy  sprawdzić  rozstaw,  głębokość,  liniowość  otworów  oraz stopień  

ich  czystości.  W  trakcie  iniekcji  należy  kontrolować  czy  nie  następuje  za szybkie wnikanie  płynu  

iniekcyjnego,  co  może  wskazywać  na  obecność  kawern  i spękań  w  murze. Podczas  wykonywania  

prac  iniekcyjnych  należy  kontrolować  na  bieżąco  i dokumentować w formie protokołu co najmniej 
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następujące dane i parametry: 

– warunki  wilgotnościowe  (ewentualnie  obciążenie  wodą  przy  iniekcjach  kurtynowych)  

oraz zasolenie panujące w przegrodzie w czasie robót, 

– wilgotność względną powietrza, 

– temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza, 

– wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów, 

– informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana, 

– informacje  o  stosowanych  materiałach  iniekcyjnych:  nazwa  preparatu  iniekcyjnego,  rodzaj  

i zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały, 

– informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt 

nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji, 

– zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności  

w zakresie: 

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  ST  oraz  zmianami  naniesionymi 

w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania przegród (podłoży), 

– prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące). 

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  niezbędne  są  wyniki  badań  dokonanych  przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W  szczególności konieczny jest protokół 

dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody. 

Przy odbiorze robót kontroli należy poddać: 

– ciągłość izolacji wtórnej, 

– zgodność rozstawu otworów z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu, 

– sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian, 

– dokładność zasklepienia otworów, 

– stan nasycenia przegrody. 

Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar 

przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm. Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  

podanymi niniejszej  ST, opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym 
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przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

Badania po wykonaniu robót 

Po  wykonaniu  izolacji  wtórnej  metodą  iniekcji  należy  stworzyć  odpowiednie,  czyli  zgodne 

z zaleceniami dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni  

i  dodatkowo  6  miesięcy  od  przeprowadzenia  iniekcji  należy  sprawdzić  jej  skuteczność poprzez 

pomiar wilgotności masowej przegrody powyżej izolacji wtórnej (na wysokości 30 cm i 55  cm  od  

poziomu  górnych  otworów  iniekcyjnych)  i  określenie  spadku  wilgotności  masowej. Jeżeli 

wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności masowej wynosi co 

najmniej 70%, to należy uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 

których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu  

w formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy 

w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowa, 

protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 
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6.5. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności  

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
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Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

ObmiarrRobót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego 

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy 

obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie  

z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną 

wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w 

tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 



 

STWiOR - Etap II – izolacja ścian wewnętrznych budynku Katowice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7 

 

26 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca  

w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony 

niezwłocznie od daty zawiadomienia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala inspektor nadzoru 
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w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 

inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 

nastąpić w terminie ustalonym zgodnie z umową, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od 

wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza  Decyzję o tym, czy 

roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu  

o dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena wykonania robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje się 

odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. Podstawą płatności jest faktura VAT 

wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują 

postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r.  
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Z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0) 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

Ogólne 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

− Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

–  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa  tynkarska  

–  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa  murarska  

–  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z  procesów produkcji betonu  

–  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

–  PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

–  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria  zgodności  

–  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

–  WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik  

–  WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen  

–  WTA Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme  

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr  92,poz. 881)  

–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z  2004  r. Nr 204, poz. 

2087)      

–  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 r. Nr 11, 

poz. 84 z późn. zmianami)  

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie   sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041)  

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty  wykończeniowe, 

zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003)  
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–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,  kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)  

–  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynki renowacyjne  wewnętrzne i 

zewnętrzne. (Promocja, 2007) 


